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Выписка из протокола № 17-Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге,
состоявшегося 16 мая 2014 года 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

	1.
	..................
	.......................
	Председатель ПРГ

	2.
	..................
	.......................
	Заместитель Председателя ПРГ

	
3.
	..................
	.......................
	
член ПРГ

	4.
	..................
	.......................
	член ПРГ

	
	..................
	.......................
	секретарь ПРГ



Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе  № ОК/010/НКПОКТ/0010 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. № 001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году (далее - Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня

	Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
	16.05.2014 10:00

	Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
	191002, РФ. г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 23

	Предмет договора:
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. № 001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

	Начальная (максимальная) цена договора в российских рублях без учета НДС:
	2 000 000,00



1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
	Номер
Заявки
	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
	Цена предложения в руб. без НДС
	Порядковый номер

	27/К
	ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания»
ИНН 3906140683, 
КПП 390601001,
ОГРН 1053903106003
	1 996 850,00
	1



1.2. На основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 2.9.11 пункта 2.9. документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОК/010/НКПОКТ/0010 несостоявшимся; 
1.3. В соответствии с требованиями пункта 141, подпункта 4 пункта 318 Положения о закупках и подпункта 2.9.12 пункта 2.9. документации о закупке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора с ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания», как с единственным поставщиком на следующих условиях: 

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. № 001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.

Цена договора: максимальная цена договора не должна превышать 1 996 850 (Один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя и налогов (кроме НДС), с учетом  стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе  подрядных.

Сведения об объемах и видах выполняемых Работ: приведены в Приложении № 1 к Протоколу.

Форма, сроки и порядок оплаты Работ: Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти  (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Гарантийный срок на выполненные Работы: 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Место выполнения Работ: 236039, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Портовая, д. 27 а.

Срок (период) выполнения Работ: 
Начало: с момента заключения договора
Окончание: 55 календарных дней с момента заключения договора.

Срок действия Договора: С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании.

	Председатель ПРГ
	________________________
	____________

	
Секретарь КК
	
________________________

	____________

	
	
	

	« 06 » июня   2014г.
	
	









































Приложение № 1 к Протоколу


Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту внутренних помещений в здании для ремонта контейнеров (инв. №  001/00/00010061) агентства на станции Калининград-Сортировочный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014 году.
	№ пп
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во.
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Полы

	1.
	Разборка полов  из дерева
	м2
	126,0
	

	
	Разборка покрытий полов  из дерева
	м2
	126,0
	

	
	Разборка верхней части кирпичной перегородки до образования одного уровня пола
	м2
	4,02
	

	
	Установка металлических  перекрытий из двутавра №10
	м2
	140,0
	

	
	Связка металлически перекрытий брусом из дерева100*100мм.
	м2
	2,6
	

	
	Укладка доски обрезной 24мм. на перекрытие
	м2
	3,1
	

	
	Пропитка деревянного бруса и досок антисептическим составом  и огнезащитным лаком
	м2
	360,0
	

	
	Устройство двухслойной пароизоляции пола
	м2
	126,0
	

	
	Устройство теплоизоляции пола(50мм)
	м2
	126,0
	

	
	Укладка плиты ОСБ 10мм. по доскам
	м2
	256,0
	

	
	Укладка ламината  на подложке
	м2
	256,0
	

	2. Стены, перегородки

	2.
	Разборка обшивки стен и перегородок из панелей ДСП на деревянном каркасе
	м2
	112,0
	

	
	Демонтаж опор из кирпича
	м2
	2,5
	

	
	Установка опор металлических коробчатых 100*100мм.
	м2
	5,7
	

	
	Устройство двухсторонних перегородок из гипсоплиты звукоизоляционной  с прокладкой тепло-звукоизоляции(50мм)
	м2
	185,2
	

	
	Изготовление дверных  и оконных откосов 
	м2
	42,0
	

	
	Штукатурка стен
	м2
	89,6
	

	
	Шпатлевка стен, перегородок
	м2
	274,8
	

	
	Установка оконных блоков  из ПХВ профиля(4 окна 1,2*1,5м)
	м2
	9,0
	

	
	Установка подоконных досок из ПВХ (шириной 500 мм) в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м2
	4,8
	

	
	Установка дверей пожарного выхода
	м2
	2,4
	

	
	Грунтовка  стен, перегородок
	м2
	274,8
	

	
	Окраска акриловыми красками (за 2 раза)
	м2
	274,8
	

	
	Устройство плинтусов из ПВХ
	м2
	202,4
	

	3. Потолки

	3.
	Устройство двухслойной пароизоляции кровли
	м2
	259,2
	

	
	Устройство теплоизоляции кровли (150мм)
	м2
	259,2
	

	
	Устройство каркаса потолка из металлического профиля
	м2
	259,2
	

	
	Устройство потолочного покрытия из гипсоплиты звукоизоляционной
	м2
	259,2
	

	
	Установка крышных  двухкамерных окон типа В-люкс(1,398*0,78) с уплотнителем «Снег»
	м2
	16,8
	

	
	Шпатлевка потолка
	м2
	259,2
	

	
	Грунтовка  потолка
	м2
	259,2
	

	
	Окраска акриловыми красками (за 2 раза)
	м2
	259,2
	

	4. Электромонтаж и телефонизация

	4.
	Демонтаж электропроводки (кабель-ВВГнг)
	м
	150,0
	 

	
	Монтаж щитков (встраиваемые в перегородки) осветительных, силовых, с установленными групповыми автоматическими выключателями 
	шт
	2,0
	 

	
	Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3*1,5 мм2
	шт
	180,0
	 

	
	Прокладка провода в кабельных каналах: ВВГнгLS 3*2,5 мм2
	шт
	180,0
	 

	
	Установка люминесцентных  светильников с электронным ПРА
	шт
	32
	 

	
	Прокладка телефонного кабеля (экранированного 2х0,32)
	м
	180,0
	 

	
	Прокладка кабеля витая пара :UTP CAT5
	м
	360,0
	

	
	Установка розеток штепсельных трехполюсных (220В)
	шт
	50,0
	 

	
	Установка розеток для компьютерной связи
	шт
	26,0
	 

	
	Установка выключателей
	шт
	11,0
	 

	5. Дверные проёмы

	5.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	
1

	 

	
	Снятие дверных полотен
	м2
	2,1
	 

	
	Снятие наличников
	м
	5,0
	 

	
	Установка дверных блоков из дерева, площадь проема до 3 м2 (комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы)
	м2
	14,4
	 

	
	Установка дверных блоков из ПХВ, площадь проема до 3 м2(комплектация: дверные коробки, дверные полотна, наличники, замки с ручками, навесы)
	м2
	1,8
	

	
	Установка и крепление наличников
	м
	39,2
	 

	
	Ремонт штукатурки дверных откосов
	м2
	2,1
	 

	
	Улучшенная окраска дверных откосов по штукатурке
	м2
	2,1

	 

	
	Установка на двери доводчиков(для дверей на 40кг)
	шт.
	8
	 

	6. Пуско-наладочные работы

	6.
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	шт.
	1
	 

	
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	1
	 

	
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
	шт.
	1
	 

	
	Проверка выключателей автоматических постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 1000 А
	шт.
	1
	 

	7. Разные работы

	7.
	Устанавка теплогенератора в теплопункте здания с принудительным циркуляционным насосом,  электрическая мощность теплогенератора не должна превышать 4-6 кВт.(тепловая не менее 8-12 квт)
	шт.
	1
	 

	
	Установка вентиляция туалета, д150мм., принудительная, отдельная, с выводом над кровлей здания
	Комп.
	1
	

	
	Установка оборудования в санузе(унитаз, раковина, смеситель, зеркало)
	Комп.
	1
	

	
	Прокладка водопровода д.15мм. горячего и холодного водоснабжения к санузлу 
	м
	10,0
	

	
	Прокладка канализации д.110мм. к санузлу
	м
	5,0
	

	
	Прокладка труб отопления 32,0мм
	м
	120,0
	

	
	Установка  радиаторов мощностью 1,2-2,0 квт с гелевыми регуляторами тепла.
	шт.
	20,0
	

	
	Установка металлической противопожарной лестницы высота 3,5 м.
	шт.
	1,0
	

	
	Установка металлической лестницы основного входа, высота 3,3 м.
	шт.
	1,0
	

	
	Погрузка в автомобили мусора строительного
	т
	1,5
	

	
	Перевозка автомобилями-самосвалами строительного мусора на расстояние 20 км 
	т
	1,5
	 



Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.




