
ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/003/СВЕРД/0028  
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)  


Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупке),  проводит размещение заказа № ЕП/003/СВЕРД/0028 на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  (далее – Заказ).

Заказчик:  ОАО «ТрансКонтейнер».
Местонахождение: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.  
Телефон: (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78, электронный адрес zakupki@trcont.ru.

Контактная информация Заказчика
Ф.И.О.: Корепанов Иван Вячеславович
Адрес электронной почты: KorepanovIV@trcont.ru
Телефон: /343/ 380-12-45 (доб. 50-50) 
Факс: /343/ 380-12-00 (доб. 50-07)

1. Предмет Заказа: выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документаций (шифр 08.2013) по реконструкции контейнерного терминала агентства на станции Екатеринбург-Товарный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 42 в 2014 году.
Информация о товаре, работе, услуге:
	№
	Классификация по ОКДП
	Классификация по ОКВЭД
	Ед. измерения
	Количество (Объем)
	Дополнительные сведения

	1.
	7421000
	74.20.35
	Условная единица
	1
	Строка годового плана закупок 
№ 691



2. Количество (Объем) работ: определяется исходя из Технического задания (прилагается к настоящему извещению).
3. Цена договора: 3 491 513,22 (Три миллиона четыреста девяносто одна тысяча пятьсот тринадцать рублей) 22 копейки без учета НДС. НДС начисляется отдельно.
4. Порядок определения цены за работы Сводный сметный расчёт должен быть произведён в соответствии с ОПДСп-2697.2009 в действующей редакции с применением текущих индексов изменения сметной стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.).
5. Результат работ: откорректированные проектная и рабочая документации, согласованные с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, прошедшие защиту проекта в экспертных и утверждающих организациях. 
6. Форма, сроки и порядок оплаты:
Заказчик выплачивает Исполнителю на основании счета на оплату аванс в размере 25% (двадцати пяти процентов) от цены Работ по настоящему Договору в течение 15 банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора.
Оплата оставшейся части в размере 75% (семидесяти пяти процентов) от стоимости Работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных  дней с даты  подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.
7. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2014 включительно. 
8. Срок действия договора: с даты подписания договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
9. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 42.
10. Информация о поставщике: ЗАО «СТОУН.
ОГРН: 1096670028146;
ИНН: 6670268854;
КПП: 667001001;
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д.79, 5-й этаж;
	Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д.79, 5-й этаж;
Представитель Поставщика, ответственный со стороны поставщика – Бердников Сергей Александрович, тел.(факс) (343) 289-53-83, 289-53-93, 289-53-75, адрес электронной почты BSA-09@mail.ru.
11. Требования к работам: определяется исходя из Технического задания (прилагается к настоящему извещению).
12. Гарантия на работы: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



В НАСТОЯЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.


[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 к Извещению
Техническое задание

На выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документаций по реконструкции контейнерного терминала агентства на станции Екатеринбург-Товарный

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.  Основание для проектирования

	1. Утвержденная инвестиционная программа «Новое строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений» ПАО «ТрансКонтейнер»

	2. Вид строительства

	2. Реконструкция контейнерного терминала агентства на станции Екатеринбург-Товарный

	3. Местонахождение  объекта

	3. г. Екатеринбург

	4. Источник финансирования

	4. Инвестиционные средства 
ПАО «ТрансКонтейнер»

	5. Сроки начала и окончания строительства
	5. 2014 г.

	6. Стадия проектирования

	6. Проектная и рабочая документации

	7. Генеральная проектная организация
	7. ЗАО «СТОУН»

	8. Требования к разработке вариантов и технической части конкурсной документации 
	8. Не требуется

	9. Особые условия строительства

	9.  Действующее предприятие

	10. Основные технико – экономические показатели объекта
	10. Реконструируемый объект – грузовой двор 4 типа с грузооборотом 1600 тыс.т/год.
Общая площадь контейнерного терминала – 10,7 га.
Полезная площадь контейнерных площадок – 61140 кв.м.
 Перерабатывающая способность терминала -195 тысяч TEU в год.
Общая протяженность грузового фронта составляет 76 условных вагонов.
Вместимость контейнерных площадок 3370 TEU

	11. Необходимость выделения очередей строительства и пусковых комплексов, требования к перспективному расширению объекта строительства
	11. Не требуется

	12. Требования к разработке проектной и  рабочей документации
	12.1. Проектную  документацию разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, санитарных норм, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 года №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 21.1702-96.
12.2. Сметную документацию составить в соответствии с:
- требованиями, утверждёнными распоряжением ОАО «РЖД» № 2821р от 29.12.2011 г., с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС-2821.2011) с коэффициентом к итогу сметной стоимости 0,95 (на основании решения Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011 г.) с использованием сертифицированной сметной программы;
- требованиями, утвержденными распоряжениями ОАО «РЖД» №2697р от 28.12.2009,  №394р от 22.02.2011 г., №690р от 09.04.2012 г., №656р от 18.03.2013 г.
Сформировать сметную документацию по видам работ с разделением по балансодержателям.
12.3. Индексы перехода от базисных цен к текущим и прогнозным принимаются на основании распоряжений ОАО «РЖД».
12.4. В составе сметной документации предусмотреть затраты на выполнение пусконаладочных работ.
12.5. Проектная документация должна содержать паспорт и лист согласования проекта. Состав паспорта согласно письму ЦУКСТ – 20/2994 от 19.10.2006 г. 
12.6. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. Для оборудования указать код СКМТР.

	13. Требования к проектированию
	13.1. Выполнить корректировку рабочей документации по Пожарному водопроводу:
13.1.1. Запроектировать прокладку водопровода к ангару для ричстакеров Kalmar и к теплой стоянке с бытовыми помещениями,
протяженность – 400 м (уточнить проектом);
13.1.2. Предусмотреть установку дополнительно трех гидрантов: на КП №2, на КП №5 (возле ангара для ричстакеров Kalmar), возле теплой стоянки с бытовыми помещениями;
13.1.3. Проектом предусмотреть установку указателей источников наружного пожаротушения.

13.2. Выполнить корректировку рабочей документации по Ангару для досмотра контейнеров:
13.2.1.  Ангар разместить на КП №7, место установки определить проектом (акт выбора места);
13.2.2. Проектом предусмотреть возможность досмотра 16 контейнеров типоразмеров 1СС, 1ССС, 1АА, 1ААА (разделы ПОС, КЖ, ПЗ, СД).

13.3. Выполнить корректировку проектной документации на контейнерную площадку литер 8, в связи со строительством ливневой канализации и увеличением площади до 18000 кв.м.

13.4. Выполнить корректировку рабочей документации на Холодную стоянку для  автопогрузчиков Кальмар 24*24:
13.4.1. Предусмотреть систему охранно-пожарной сигнализации (раздел ПС);
13.4.2. Предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции (раздел ОВ);
13.4.3. В связи с уточнением грунтов произвести корректировку разделов  КЖ, КМ, АР.

13.5. Выполнить корректировку рабочей документации системы видеонаблюдения за работой и охраной периметра терминала:
13.5.1. В связи увеличением периметра терминала за счет приобретения контейнерного терминала у   ЗАО «Урал-Контейнер» предусмотреть установку поворотных видеокамер на мачты для охраны периметра и наблюдением за работой площадки;
13.5.2. На въездной группе со стороны Серовского тракта (въезд/выезд на/с контейнерную площадку №7) установить видеокамеры с возможностью распознавания номеров машин, по 4 камеры на каждый проезд;
13.5.3. Откорректировать проект в части внедряемого программного обеспечения в соответствии с Требованиями к системам  видеонаблюдения в ПАО «ТрансКонтейнер».

13.6. Произвести корректировку проекта врезки железнодорожного пути необщего пользования №1а в железнодорожный путь общего пользования №8к и устройства съезда между путями общего пользования №7к и 8к (разделы ПЗ, ГП, ПЖ, ПОС, ППО, ООС, ГО и ЧС, ОТ), в части разделения проектной документации в исполнение требований п.11 ТУ от 25.11.13 №17173/сверд.  

13.7. Выполнить корректировку рабочей документации по ливневой канализации и сооружениям по очистке ливневых и талых вод, в связи с проектированием участка отвода ливневых стоков на въездной группе и отвода воды из автомойки в очистные сооружения, протяженностью 300 метров (уточнить проектом).

13.8. Выполнить корректировку рабочей документации Въездной группы:
13.8.1. Внешнюю отделку выполнить в корпоративных цветах в стилистике существующих зданий;
13.8.2. В составе въездной группы предусмотреть    3-ое ворот (слева направо 1 – выезд, 2 – въезд/выезд, оборудованные весами напольного исполнения, 3 - въезд).

13.9. Откорректировать проект подкранового пути крупнотоннажного крана: 
13.9.1. Подкрановый путь удлинить в сторону нечетной горловины на 55 метров. Точное расстояние определить проектом исходя из габаритов приближения строений;
13.9.2. Произвести перерасчет тупиковых упоров и отключающих линеек для крана КК-Кнт45-25/5/7-12.

13.10. Произвести корректировку генплана контейнерного терминала:
13.10.1. Демонтировать отдельно-стоящее здание литер Д;
13.10.2. Переезды через железнодорожные пути общего пользования перенести максимально в сторону нечетной горловины  контейнерного терминала, местоположение определить проектом.
13.10.3. Произвести удлинение контейнерной площадки №2 в сторону нечетной горловины до вновь проектируемого переезда.

13.11. Произвести корректировку проекта Площадка для проезда ричстакеров Kalmar и автотранспорта с учетом изменения въездной группы и переноса переезда через железнодорожные пути 4,5,6,7,8.

13.12. Произвести корректировку проекта структурированной кабельной сети и оборудования локальной вычислительной сети в связи с демонтажем отдельно стоящего здания литер Д, строительством ангара для досмотра контейнеров на КП №7. Запроектировать прокладку линии связи с оптико-волоконным кабелем по периметру терминала (L=1950 м, уточнить проектом).

13.13. Произвести корректировку рабочей документации по наружным сетям канализации, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения в связи с демонтажем отдельно-стоящего здания литер Д и корректировкой проектов здания теплого гаража с бытовыми помещениями и въездной группы.

13.14. Откорректировать проект въездной группы на контейнерную площадку №7 со стороны Серовского тракта. Въездную группу выполнить виде навеса размером 12*12 метров с двумя проездами.

	14. Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий
	14. В соответствии с нормативными документами

	15. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	15. В соответствии с нормативными документами

	16. Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и  к мероприятиям по охране труда
	16. В соответствии с нормативными документами

	17. Необходимость разработки и согласования основных проектных решений
	17.1. Согласовать  принятые проектные решения с филиалом ПАО «ТрансКонтейнер».

	18. Необходимость проектирования объектов коммунального назначения
	18. Не требуется

	19. Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий
	19. Выполнить обмерно-обследовательские работы и инженерные изыскания в объеме, необходимом для проектирования. 
Задания и программы инженерных изысканий составляются проектной организацией.

	20. Технические условия, исходная и разрешительная документация
	20.1. Дополнительные исходные данные и технические условия подготавливаются проектной организацией совместно с филиалом ПАО «ТрансКонтейнер».
20.2. Технические условия и объём проектной и рабочей документации могут уточняться в процессе проектирования исключительно по согласованию с заказчиком.

	21. Количество экземпляров проектной документации (в т.ч. в электронном виде), передаваемой заказчику
	21.1. При завершении работ исполнитель передает  филиалу ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской ж.д. комплект проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. 
21.2. Для подписания актов выполненных работ в аппарат управления ПАО «ТрансКонтейнер» предоставляется один экземпляр ПСД на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, накладная приема-передачи документов, подписанная директором филиала.




